



Wyjaśnienie treści SWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe zaopatrzenie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w sezonie 2022-2023 w materiały techniczne wraz z usługami dodatkowymi” o wartości przekraczającej progi unijne.

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

Pytanie:

Czy w związku z tym, że w rozdziale XIX SWZ, w którym Zamawiający określił minimalny czas potrzebny na realizację zamówienia na „powyżej 42 dni” dla części 1 do 3 oraz „powyżej 40” dni dla części 4 zamawiający dopuszcza wydłużenie minimalnego czasu potrzebnego do realizacji zamówienia na 120 dni i dłużej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmian w zakresie minimalnego czasu potrzebnego na realizację zamówienia. Zamawiający informuje jednocześnie, że wskazanie czasu dłuższego niż 42 dni dla części od 1 do 3 oraz powyżej 40 dni dla części 4 nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, a jedynie przyznaniem 0 punktów w kryterium minimalnego czasu potrzebnego na wykonanie zamówienia liczonego od dnia podpisania Umowy Wykonawczej.

Zamawiający informuje jednocześnie, że dokonał zmian w następujących dokumentach:

- załącznik nr 1.1 - tabele – poprzez dodanie pozycji nr 40 w sekcji ME 3;
- załącznik nr 1.3 - tabele – poprzez dodanie pozycji nr 44 – 63 w sekcji MRB 5;
- pliku excel - tabele – poprzez dodanie analogicznych pozycji.