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Opis przedmiotu zamówienia 
Dostawa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej dla Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego wraz z instalacją
I. Wykonanie i dostawa komponentów infrastruktury wodno – kanalizacyjnej 
1. Wykonawca opracuje projekt warsztatowy kontenerowego budynku stacji pomp zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budynku stacji pomp (załącznik 2 do OPZ). Projekt warsztatowy powinien zawierać konkretne modele stosowanej armatury pompowo – wodnej i instalacyjnej do akceptacji zamawiającego. Zamawiający oceni czy stosowane komponenty kontenerowej stacji pomp są zgodne z wytycznymi projektowymi projektu oczyszczalni ścieków.
2. Wykonawca opracuje projekt warsztatowy kontenerowych budynków oczyszczalni ścieków zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oczyszczalni ścieków (załącznik 3 do OPZ). Projekt warsztatowy powinien zawierać konkretne modele stosowanej armatury pompowo – wodnej i instalacyjnej do akceptacji zamawiającego. Zamawiający oceni czy stosowane komponenty kontenerowej oczyszczalni ścieków są zgodne z wytycznymi projektowymi projektu oczyszczalni ścieków.
3. Wykonawca dostarczy kompletną zewnętrzną instalację wodno – kanalizacyjną zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, wraz z pompowniami ścieków sanitarnych PS1, PS2, PS3, z wyłączeniem koryt instalacyjnych i żelbetowych płyt drogowych. Projekt zagospodarowania terenu stanowi załącznik nr 1 do OPZ.
4. Wykonawca wykona i dostarczy kontenerowy budynek stacji pomp (z wyłączeniem prefabrykowanych fundamentów żelbetowych)  z kompletną armaturą rurowo – pompową oraz wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi. Projekt budynku stacji pomp stanowi załącznik 2 do OPZ.
5. Wykonawca wykona i dostarczy zestaw kontenerowych budynków oczyszczalni ścieków (z wyłączeniem prefabrykowanych fundamentów żelbetowych)   z kompletną armaturą rurowo – pompową, instalacjami technologicznymi oraz wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi. Projekt oczyszczalni ścieków stanowi załącznik 3 do OPZ.
6. Harmonogram dostaw komponentów instalacji paliwowej:
	Komponent infrastruktury wod-kan
	Czas dostawy (szacunkowy)

	Zewnętrzne instalacje wodno - kanalizacyjne
	30 listopada 2021
Do 20 grudnia 2021 r.

	Pompownie ścieków PS1, PS2, PS3
	31 grudnia 2021

	Kontenerowy budynek stacji pomp
	31 grudnia 2021


	Kontenerowe budynki oczyszczalni ścieków
	31 grudnia 2021


7. Dokładne miejsce i czas dostawy zostaną doprecyzowane przez Zamawiającego w terminie 21 dni przed dostawą.
8. Dostawy objęte Umową transportowane kontenerami realizowane będą zgodnie z Formułą FCA (Free Carrier), a w przypadku transportu statkiem ekspedycyjnym realizowane będą zgodnie z Formułą FAS (Free along ship) w Porcie w Gdyni wg INCOTERMS 2020. W przypadku FCA i FAS wyładunek w Porcie w Gdyni po stronie Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy min:
· Uzyskanie zgody na eksport towaru.
· Odprawa eksportowa zgodnie z obowiązującymi przepisami celnymi.
· Uzyskanie wszelkich pozwoleń na transport towaru wewnątrz terminala portowego i transport konstrukcji pod burtę statku, w doku wskazanym przez Zamawiającego.
9. Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie komponentów infrastruktury wodno – kanalizacyjnej do transportu zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 4 do OPZ.
10. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich niezbędnych certyfikatów dopuszczających kontenerowe budynki stacji pomp i oczyszczalni ścieków do międzynarodowego transportu morskiego przez określoną polskimi przepisami instytucję klasyfikującą.
11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne komponenty infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, wraz ze szczegółową specyfikacją wysyłkową, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku 6 do OPZ.
II. Instalacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej (PRAWO OPCJI)
1. Termin prac montażowych określa się orientacyjnie listopad 2023 r. – marzec 2024 r, w czasie 16 tygodni prac na stacji.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletne komponenty infrastruktury wodno – kanalizacyjnej zgodnie ze specyfikacją wysyłkową otrzymaną przy odbiorze tych komponentów.
3. Zamawiający wykona na potrzeby instalacji posadowienie prefabrykowanych fundamentów  żelbetowych, koryt instalacyjnych i żelbetowych płyt drogowych w miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu (załącznik 1 do OPZ)

4. Wykonawca wykona kompletną instalację zewnętrznej sieci wodno – kanalizacyjnej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (załącznik nr 1 do OPZ), wraz z przepompowniami ścieków PS1, PS2 i PS3
5. Zamawiający zapewnia zewnętrzne przyłącza energetyczne do kontenerowej stacji pomp, kontenerowych budynków oczyszczalni ścieków oraz pompowni ścieków PS1, PS2, PS3
6. Wykonawca wykona kompletną instalację kontenerowego budynku stacji pomp na gotowych fundamentach wykonanych przez Zamawiającego zgodnie z projektem budynku stacji pomp (załącznik 2 do OPZ) oraz projektem zagospodarowania terenu (załącznik 1 do OPZ)
7. Wykonawca wykona kompletną instalację kontenerowych budynków oczyszczalni ścieków na gotowych fundamentach wykonanych przez Zamawiającego zgodnie z projektem oczyszczalni ścieków (załącznik 3 do OPZ) oraz projektem zagospodarowania terenu (załącznik 1 do OPZ)

8. Zamawiający zapewnia Wykonawcy następujący sprzęt  do realizacji instalacji:
- żuraw samojezdny 25 t,

- koparko – ładowarka 

- przyczepa transportowa 13 t z ciągnikiem
9. Zamawiający zapewnia Wykonawcy operatorów w/w sprzętu na potrzeby realizacji instalacji.
10. Wykonawca zapewnia narzędzia do realizacji instalacji.
11. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia przynajmniej 1 osoby przewidzianej do realizacji instalacji na podstawie umowy o pracę.

III. Dodatkowe informacje Zamawiającego
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oddelegowanie 4 osób do realizacji instalacji, zgodnie z kwalifikacjami opisanymi w załączniku 5 do OPZ (pkt 1).
2. Zamawiający udostępnia na potrzeby instalacji osoby z kwalifikacjami opisanymi w załączniku 5 do OPZ (pkt 2).

3. Wykonawca spośród osób oddelegowanych do realizacji instalacji wyznacza kierownika budowy.
4. Od kierownika budowy wymaga się posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych.
5. Obowiązkiem kierownika budowy jest koordynacja prac zespołu Wykonawcy na stacji i uzupełnianie na bieżąco dziennika budowy.
6. Wykonawca spośród osób oddelegowanych do realizacji montażu wyznacza kierownika robót elektrycznych.
7. Od kierownika robót elektrycznych wymaga się posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
8. Zamawiający zapewnia przestrzeń ładunkową wielkości jednego kontenera 20 stopowego na potrzeby transportu sprzętu i narzędzi Wykonawcy na miejsce realizacji instalacji.
9. Koszty transportu pracowników Wykonawcy na teren realizacji instalacji ponosi Zamawiający.

10. Koszty wyżywienia i zakwaterowania pracowników Wykonawcy na terenie Stacji oraz w trakcie transportu na teren Stacji i w drodze powrotnej do kraju ponosi Zamawiający.
11. Koszty ubezpieczenia pracowników Wykonawcy podczas transportu na teren Stacji i prac instalacyjnych ponosi Wykonawca.
12. Koszty diet pracowników Wykonawcy (oraz innych dodatków wynikających z przepisów prawa pracy) ponosi Wykonawca.
13. Zamawiający wymaga włączenia wszystkich pracowników Wykonawcy do prac rozładunkowych statku ekspedycyjnego na terenie Stacji Antarktycznej.
14. Zamawiający pokrywa koszty energii elektrycznej i dostaw wody na potrzeby realizacji montażu konstrukcji.
15. Przed wyjazdem na teren montażu Zamawiający organizuje obowiązkowe szkolenie dla pracowników Wykonawcy z zakresu regulaminu pobytu na stacji, ochrony środowiska, poruszania się po terenie i łączności.
16. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po wykonanym montażu dokumentację powykonawczą systemu wod – kan,  wraz z instrukcją eksploatacji.
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