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Część ogólna
[bookmark: _Toc69854979]Nazwa zamówienia
Dostawa konstrukcji stalowej dla Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego wraz z montażem
[bookmark: _Toc69854980]Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem prac jest montaż prefabrykowanych żelbetowych stóp fundamentowych, które zostały już dostarczone na miejsce inwestycji oraz dostarczenie i montaż stalowej konstrukcji wsporczej nowego budynku głównego. Zakres robót obejmuje:

posadowienie prefabrykowanych stóp fundamentowych dostarczonych na plac budowy przez Zamawiającego w I etapie inwestycji,
montaż stalowej konstrukcji wsporczej nowego budynku głównego dostarczonej w ramach niniejszego Zamówienia.  
[bookmark: _Toc69854981]Prace towarzyszące i tymczasowe
Prace tymczasowe i towarzyszące obejmują:
opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy – Kierownik budowy zapewni sporządzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych projektu zagospodarowania placu budowy zgodnego z ST 
i dokumentacją projektową, który przedstawi do akceptacji Zamawiającego,
opracowanie planu BIOZ – Kierownik budowy zapewni sporządzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który przedstawi do akceptacji Zamawiającego,
opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót IBWR - Kierownik budowy zapewni sporządzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
opracowanie Regulaminy Budowy - Kierownik budowy zapewni sporządzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych i przedstawi do akceptacji Zamawiającego
opracowanie Planu Montażu – kierownik budowy przed rozpoczęciem robót montażowych opracuje projekt montażu, który przedstawi do akceptacji Zamawiającego,
opracowanie Planów Zapewnienia Jakości dla poszczególnych rodzajów robót PZJ
niwelacja terenu – rzędne terenu przeznaczonego pod budowę oscylują pomiędzy 2 a 2,5 m n.p.m., Przed przystąpieniem do wykonywania robót fundamentowych należy dokonać niwelacji terenu, przy czym 
z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych, przewiduje się wyrównanie rzędnych do poziomu ok. 2,5 m n.p.m. poprzez wykonanie nasypu z gruntu rodzimego. Nasyp należy zagęszczać warstwami o grubości nie większej niż 30 cm do wskaźnika zagęszczenia IS≥0,98.  Miejsce pozyskania materiału na wykonanie nasypu Zamawiający wskazał w Projekcie Organizacji Prac Budowlanych. Zamawiający zapewnia sprzęt niezbędny do wykonania niwelacji terenu wraz z operatorami.
geodezyjne wytyczenie lokalizacji budynku w terenie – Wykonawca zapewni wytyczenie projektowanego budynku w terenie zgodnie z dokumentacją projektową przez uprawnionego geodetę
odwodnienie wykopów metodą igłofiltrową – z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych na czas wykonywania robót fundamentowych niezbędne będzie wykonanie instalacji odwodnieniowych metodą igłofiltrową.  Wykonawca zobowiązany jest do:
· dostarczenia całego niezbędnego sprzętu na potrzeby wykonania instalacji igłofiltrowej, 
tj. spalinowych agregatów pompowych, zestawów igłofiltrowych, rur obsadowych, rurociągów zrzutowych, zestawu sit do wykonania wykresu uziarnienia gruntu, 
· instalacji igłofiltrów wraz z wykonaniem obsypki (specjalista ds. odwodnień)
· ułożenia rurociągów do odprowadzenia wód z odwodnianych wykopów do wskazanego przez Zamawiającego miejsca zrzutu (specjalista ds. odwodnień),
· po zakończeni prac odwodnieniowych demontaż instalacji igłofiltrów (specjalista ds. odwodnień).
nadzór geotechniczny nad realizacją robót ziemnych i fundamentowych – Kierownik budowy zapewni nadzór geotechniczny nad realizacją robót ziemnych i fundamentowych,
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - Wykonawca zapewni geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zrealizowanych elementów budynku przez uprawnionego geodetę.
[bookmark: _Toc69854982]Informacje o terenie budowy
[bookmark: _Toc69854983]Organizacja robót budowlanych
Wykonawca powinien uwzględnić zastępujące wytyczne w zakresie organizacji robót budowlanych: 
dostawa materiałów drogą morską będzie realizowana w pobliżu cypla Point Thomas w Zatoce Admiralicji, gdzie realizowany będzie rozładunek ze statku za pomocą amfibii i barki transportowej. Sprzęt i operatorów sprzętu do realizacji dostaw zapewnia Zamawiający.
Zamawiający zakłada organizację zaplecza socjalnego w istniejących budynkach mieszkalnych na terenie stacji, oddalonych ok. 300 metrów od placu budowy,
dopuszcza się ruch kołowy na czas realizacji zamówienia wyłącznie w strefie oznaczonej w Projekcie Organizacji Prac Budowlanych,
organizację placów składowych przewiduje się w strefach wskazanych w Projekcie Organizacji Prac Budowlanych, będącym częścią dokumentacji projektowej (załącznik 2.1 do OPZ 2).
Zamawiający udostępni na potrzeby zaplecza magazynowego budynki hal magazynowych nr 1 i 2.
obszar tzw. Ogrodów Jasnorzewskiego położony w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy podlega szczególnej ochronie środowiska. Działanie maszyn i obecność ludzi na tym obszarze jest całkowicie zabronione,
zakłada się zrzut wody pompowanej z wykopów bezpośrednio do Zatoki Admiralicji,
miejsca pozyskania gruntu rodzimego na potrzeby wykonania nasypów i zasypek fundamentowych Zamawiający wskazał w Projekcie Organizacji Prac Budowlanych,
wykaz sprzętu, jaki Zamawiający udostępni Wykonawcy na potrzeby realizacji zamówienia zestawiono 
w poniższej tabeli

	L.p.
	Sprzęt
	Rok produkcji
	Liczba przepracowanych m-g
	Stan techniczny

	1.
	Żuraw Terex RT-35
	2020
	50
	b. dobry

	2.
	Koparko – ładowarka JCB 3 CX
	2018
	100
	b. dobry

	3.
	Ładowarka teleskopowa JCB 540 
z wymiennym osprzętem roboczym:
- 2 łyżki - ładowacze,
- widły transportowe, 
- mieszalnik do betonu, 
- kosz do pracy na wysokości, 
- wysięgnik (żurawik).
	2018
	80
	b. dobry

	4.
	Spycharka Dressta TD-14
	2020
	50
	b. dobry

	5.
	Walec wibracyjny 2 t
	2015
	500
	dobry

	6.
	Zagęszczarka ręczna 60 kg 
	2020
	10
	b. dobry



przyłącze elektryczne na potrzeby budowy realizowane będzie do budynku Hali Agregatów lub Magazynu Chłodniczego
nie zakłada się wykonania osobnego przyłącza wody - na potrzeby budowy udostępnia się istniejącą instalację czerpalną w budynku Hali Agregatów
Powyższe założenia w formie graficznej przedstawiono w Projekcie Organizacji Prac Budowlanych stanowiących część dokumentacji projektowej.
[bookmark: _Toc69854984]Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Nie dotyczy.
[bookmark: _Toc69854985]Ochrona środowiska
Zgodnie  z  Protokołem  o  ochronie  środowiska  (Protokołem  madryckim)  stanowiącym dokument  uzupełniający  założenia  Układu  Antarktycznego,  cała  Antarktyka  jest  rezerwatem naturalnym  poświęconym  pokojowi  i  nauce.  Jednocześnie  Protokół  ustanowił  dodatkowe kategorie  obszarów  objętych  ochroną:  ASPA  (Antarktyczny  Obszar  Szczególnie  Chroniony - Antarctic  Specially  Protected  Area),  ASMA  (Antarktyczny  Obszar  Szczególnie  Zarządzany - Antarctic  Specially  Managed  Area)  i  HSM  (Miejsca  i  Pomniki  Historyczne-  Historic  Sites  and Monuments).  ASPA są powoływane w celu ochrony obszarów szczególnie cennych przyrodniczo. Wejście na ich teren jest możliwe wyłącznie za zezwoleniem wydanym przez właściwą instytucję danego państwa.  Cały obszar Zatoki Admiralicji wraz ze zlewnią stanowi obszar ASMA 1 Zatoka Admiralicji (Admiralty  Bay),  obejmujący  niemal  410  km 2 .  Na  terenie  ASMA  1  wydzielono  szereg  Stref Naukowych  (Scientific  Zones)  obejmujących  obszary  cenne  naukowo.  Jedną  
z  nich  jest  mszar  znajdujący  się  w  bliskiej  okolicy  Stacji  Arctowskiego  (tzw.  Ogrody Jasnorzewskiego).  Wstęp  na  ten  teren  posiadają  jedynie  osoby  prowadzące  tam  badania naukowe lub monitoringi, 
i posiadające odpowiednie zezwolenie. Szczególnie Chroniony Obszar Antarktyki "Zachodni brzeg Zatoki Admiralicji" (ASPA 128- Antarctic Specially Protected Area no. 128) znajduje się bezpośrednio na południe od Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego i na wschód od Kopuły Warszawy. Zajmuje obszar 
17,5 km²  położony  na  wybrzeżu Zatoki  Admiralicji,  a  jego  granice  wyznaczają półwysep Patelnia na południu, Jardine Peak na zachodzie i Przylądek Rakusy na wschodzie. 
Prace budowlane należy realizować w sposób zapewniający ochronę wspomnianego Szczególnie Chronionego Obszaru Antarktyki  (ASPA)  nr  128  zlokalizowanego  na  południe  od  lokalizacji projektowanych obiektów Stacji im. Arctowskiego.
[bookmark: _Toc69854986]Warunki bezpieczeństwa pracy
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przy realizacji robót budowalnych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i warunków ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 169, z 97 poz. 1650, Dz. U. Nr 47 z 03 poz. 401).  Wykonawca dostarczy na miejsce wykonywania robót i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, zapewni odzież wymagana dla personelu zatrudnionego na terenie wykonywania robót, a także wyposażenie, sprzęt i narzędzia zgodne z obowiązującymi przepisami BHP. Kierownik budowy zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[bookmark: _Toc69854987]Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca przygotuje projekt zaplecza na potrzeby budowy z uwzględnieniem danych zawartych w Projekcie organizacji robót budowlanych stanowiącym część dokumentacji projektowej 
i przedstawi do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca uwzględni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Zamawiającego. Wykonawca będzie w pełni respektował projekt zatwierdzony przez Zamawiającego. Projekt zaplecza musi uwzględniać wytyczne Zamawiającego, wielkość placu budowy, wymogi ochrony środowiska oraz funkcję, jaką winien spełnić. Projektowane zaplecze nie może zakłócać normalnego funkcjonowania otoczenia. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na bazie pomieszczeń i budynków udostępnionych przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający zapewni transport 2-3 kontenerów 20 – stopowych na potrzeby magazynów budowy. W budynku stacji Zamawiający wydzieli jedno pomieszczenie na potrzeby biura budowy. Na potrzeby magazynowe zostanie udostępniona część powierzchni użytkowej hal magazynowych nr 1 i 2. Zakwaterowanie pracowników przewiduje się w budynku z wieloosobowymi pokojami mieszkalnymi ze wspólnym węzłem sanitarnym, zlokalizowanym 300 m od placu budowy. Wyżywienie w stołówce głównego budynku stacji – ok 500 m od miejsca zakwaterowania i 200 m od placu budowy.
Zamawiający zapewni zaopatrzenie zaplecza Wykonawcy w energię elektryczną oraz wodę. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji zaplecza budowy i pełnego uporządkowania budowy po zakończeniu robót budowlanych.
[bookmark: _Toc69854988]Warunki organizacji ruchu
Ruch na potrzeby transport oraz prowadzenie robót budowlanych na terenie realizacji zamówienia możliwy jest wyłącznie w obszarze wskazanym w Projekcie Organizacji Robót Budowlanych.
[bookmark: _Toc69854989]Ogrodzenie
Nie przewiduje się potrzeby ogrodzenia placu budowy.
[bookmark: _Toc69854990]Zabezpieczenie chodników i jezdni
Nie dotyczy.
[bookmark: _Toc69854992][bookmark: _GoBack]Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych
[bookmark: _Toc69854994]Przechowywanie i składowanie materiałów i wyrobów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i wyroby budowlane, do czasu gdy będą one potrzebne do wykonywania robót, były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość oraz były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.  
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów na terenie  budowy  zostaną  zlokalizowane 
w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.
[bookmark: _Toc69854995]Transport
Dopuszczalne gabaryty oraz masa przewidzianych do transportu pojedynczych pozycji wysyłkowych lub opakowań zbiorczych materiałów lub wyrobów, powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym pod kątem możliwości realizacji załadunku, wyładunku oraz transportu drogą morską oraz transportu przy użyciu środków dostępnych  na terenie budowy. Zamawiający udostępni do dyspozycji Wykonawcy środki transportu i montażu jakimi dysponuje na terenie budowy zgodnie z wykazem sprzętu w Projekcie organizacji robót budowlanych.
[bookmark: _Toc69854996]Warunki dostawy
Wykonawca zapewni dostawę wszelkich materiałów i wyrobów niezbędnych do realizacji robót na burtę statku w Gdyni. Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie materiałów i wyrobów 
w sposób zapewniający ich bezpieczny transport drogą morską, w tym zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych. Wyroby i opakowania muszą być wyposażone w elementy umożliwające ich przenoszenie za pomocą żurawi przy użyciu zawiesi.  
[bookmark: _Toc69854997]Kontrola jakości
Do obowiązków Wykonawcy wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Dla celów  kontroli  jakości  Zamawiający uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów i wyrobów  
u  źródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona  mu  będzie  wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
[bookmark: _Toc69854998]Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Zamawiający udostępni do dyspozycji Wykonawcy maszyny i sprzęt jakim dysponuje na terenie budowy zgodnie z wykazem sprzętu w Projekcie organizacji robót budowlanych.
[bookmark: _Toc69854999]Wymagania dotyczące środków transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Dopuszczalne gabaryty oraz masa przewidzianych do transportu pojedynczych pozycji wysyłkowych lub opakowań zbiorczych materiałów lub wyrobów, sprzętu, narzędzi oraz elementów na potrzeby organizacji zaplecza budowy powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym pod kątem możliwości realizacji załadunku, wyładunku oraz transportu drogą morską oraz transportu przy użyciu środków dostępnych  na terenie budowy. Zamawiający udostępni do dyspozycji Wykonawcy środki transportu 
i montażu jakimi dysponuje na terenie budowy zgodnie z wykazem sprzętu w Projekcie organizacji robót budowlanych.
Wykonawca zapewni dostawę wszelkich materiałów i wyrobów, sprzętu, narzędzi oraz elementów na potrzeby organizacji zaplecza budowy niezbędnych do realizacji robót na burtę statku w Gdyni. Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie materiałów, wyrobów sprzętu, narzędzi oraz elementów na potrzeby organizacji zaplecza budowy w sposób zapewniający ich bezpieczny transport drogą morską, w tym zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych. Wyroby i opakowania muszą być wyposażone w elementy umożliwiające ich przenoszenie za pomocą żurawi przy użyciu zawiesi.  
[bookmark: _Toc69855000]Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy opracuje:
projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
projekt organizacji placu budowy,
projekt technologii i organizacji montażu elementów prefabrykowanych
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
[bookmark: _Toc69855001]Wymagania w zakresie kontroli, badań i odbioru wyrobów i robót budowlanych
[bookmark: _Toc69855002]Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Kierownika Budowy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
[bookmark: _Toc69855003]Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Wykonawca w porozumieniu 
z Zamawiającym ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych i produkcyjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
[bookmark: _Toc69855004]Opis sposobu odbioru robót budowlanych
[bookmark: _Toc69855005]Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiór częściowy
odbiorowi końcowemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu. 
[bookmark: _Toc69855006]Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
[bookmark: _Toc69855007]Odbiór częściowy 
Częściowe zakończenie robót oraz gotowość do odbioru częściowego w miarę postępu robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór częściowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia części robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru częściowe robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.	
[bookmark: _Toc69855008]Odbiór końcowy robót 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru końcowego.
[bookmark: _Toc69855009]Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
[bookmark: _Toc69855010]Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
[bookmark: _Toc69855011]Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Sposób rozliczenia robót i prac towarzyszących zostanie określony w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
[bookmark: _Toc69855012]Dokumenty odniesienia
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332)  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz.1579) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz.1570) 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (Dz.U. 2016 poz.655)  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2017 poz. 736)  
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222)  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169poz. 1650)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 
1126)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego( Dz.U. 2013 poz. 1129) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002nr 108 poz. 953), ze zm. (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042), (Dz.U. 2015 poz. 1775)  
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 
Dokumentacja Projektowa Wykonawcza,
Układ Antarktyczny podpisany w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.
Protokół o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzony w Madrycie dnia 4 października 1991 r.
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